

<p>工程設計建議及造價評估</p> <p>Project Design Proposal and Project Costs Estimate</p>

1. 工程名稱： 美化及重置林盛路及寶琳北路交界休憩處
(SK-DMW257)
2. 工程代理： 民政事務總署工程組
3. 工程建議者： 何觀順區議員
4. 工地位置： 林盛路及寶琳北路交界休憩處 (附件一)
5. 工地現場近照： 附件二
6. 工程規劃平面圖： 附件一
7. 工程造價評估：**\$3,800,000.00**

	<u>預算開支</u>
(a) 工程項目	
(1) 圍封地盤	\$15,000.00
(2) 清理地盤	\$20,000.00
(3) 拆除現有蔭棚, 石椅, 垃圾桶, 欄杆及棋枱	\$40,000.00
(4) 重置蔭棚連地腳	\$625,000.00
(5) 重鋪地面工程	\$200,000.00
(6) 新建 2 套長者健體設施連安全軟墊	\$300,000.00
(7) 重置座椅, 棋枱, 垃圾桶	\$60,000.00
(8) 新建公園指示牌	\$20,000.00
(9) 新建矮牆連座椅	\$30,000.00
(10) 鋪設公園照明系統	\$500,000.00
(11) 鋪設排水系統	\$550,000.00
(b) 工程前期工作及保險費用	\$354,000.00
(c) 備用金	\$236,000.00
(d) 顧問費用	\$624,220.00
(e) 駐地盤監督費用	\$192,000.00
(f) 地形測量	\$30,000.00
總工程預算費用：	\$3,796,220.00
(建議撥款額：	\$3,800,000.00)

8. 施工時間表：待定（預算施工期為 8 個月）

9. 請各委員就上述工程設計建議進行討論，並且考慮是否通過撥款推展以上工程。如是項工程撥款建議獲得通過，將交由康樂及文化事務署跟進及由民政事務總署的定期合約顧問代理是項工程。

西貢區議會秘書處

二〇一五年四月

建議工程位置圖




工程規劃平面圖


建議工程總規劃平面圖

規劃總面積 = 200 m²

-  公園地界
-  重鋪地面工程
-  重置蔭棚,棋枱及石椅蔭棚下
-  保留現有公園照明系統
-  重置1個垃圾桶於蔭棚下
-  新建矮牆於現有電單車停泊處
-  新建2套長者健體設施以及安全軟墊
-  新建公園指示牌
-  現有花槽
-  現有行人路
-  現有電箱



建議工程現場環境(1)




·現有石椅



·現有電單車停泊處

建議工程現場環境(2)



·現有公園照明系統



·現有蔭棚,棋枱, 垃圾桶及石椅