

鴨仔山設施改善建議(工作小組意見/綜合修訂建議)


透過地區小型工程推展建議

	位置 [居民建議，如適用]	現時情況	改善建議	(數量)單價估算 總算	工作小組意見/ 綜合修訂建議	(修訂數量)單價估算 總算
1.	清水灣道入口 往山頂 (即坊間稱『光明頂』) 梯級處		設置有蓋座椅 	(1) \$100,000 \$100,000	支持建議，設置「鷹棚」款式有蓋座椅。如日後行山人士認為數量不足，可另行安排增設。	(1) \$100,000 \$100,000
2.	清水灣道入口 往山頂(即坊間稱『光明頂』) 梯級處		設置平台	(1) \$50,000 \$50,000	支持建議	(1) \$50,000 \$50,000
			設置有蓋座椅	(1) \$100,000 \$100,000	支持建議，設置「鷹棚」款式有蓋座椅。	(1) \$100,000 \$100,000

	位置 [居民建議，如適用]	現時情況	改善建議	(數量)單價估算 總算	工作小組意見/ 綜合修訂建議	(修訂數量)單價估算 總算
3.	往山頂(即坊間稱『光明頂』)梯級中段位置		設置平台	(1) \$50,000 \$50,000	支持建議	(1) \$50,000 \$50,000
			設置石櫈 	(1) \$15,000 \$15,000	建議配合周圍環境，在適當的位置設置環保木製的(有背)座椅。考慮到石櫈較環保木座椅耐用，成員同意沿途兩類新設座椅的數目約各佔一半。大原則為:同一位置採用相同款式座椅，有蓋座椅使用石櫈，不設上蓋的則用環保木座椅。	(1) \$15,000 \$15,000
4.	近山頂(即坊間稱『光明頂』)位置	  未經合法批准的設置物	設置石櫈	(2) \$15,000 \$30,000	參考圖如下:	(2) \$15,000 \$30,000

	位置 [居民建議，如適用]	現時情況	改善建議	(數量)單價估算 總算	工作小組意見/ 綜合修訂建議	(修訂數量)單價估算 總算
		將被移除				
5.	山頂近中式涼亭(坊間稱『悠然亭』)位置		現有設施未能配合用者需要，將會改善現有設施。	(1) \$150,000 \$150,000	支持及建議增設可同時配合行山人士及長者需要的健體設施。 參考圖如下： 	(1) \$150,000 \$150,000
6.	通過山頂後，平坦路段 [居民建議增設健體設施]		設置/改善健體設施	(2) \$200,000 \$400,000	同上 參考圖如下： 	(2) \$200,000 \$400,000

	位置 [居民建議，如適用]	現時情況	改善建議	(數量)單價估算 總算	工作小組意見/ 綜合修訂建議	(修訂數量)單價估算 總算
						
7.	山頂往敬賢里 方向，平坦路段	 未經合法批准的設置物 將被移除	設置固定座椅	<u>(1) \$15,000</u> \$15,000	支持建議及提醒 儘量保持該路段 的闊度，避免因 增建座椅而令路 段收窄。	<u>(1) \$15,000</u> \$15,000
8.	山頂往敬賢里 方向，平坦路段		設置平台	<u>(1) \$50,000</u> \$50,000	支持及建議使用 天然石等較配合 自然環境的物料 平整路面。	<u>(1) \$50,000</u> \$50,000

	位置 [居民建議，如適用]	現時情況	改善建議	(數量)單價估算 總算	工作小組意見/ 綜合修訂建議	(修訂數量)單價估算 總算
9.	山頂往敬賢里 方向(坊間稱 『康樂文化徑』 位置)路段 [居民建議增設 亭子]	 未經合法批准的設置物 將被移除	設置有蓋座椅 設置平台	(2) \$100,000 \$200,000 (2) \$100,000 \$200,000	建議設置較大型 及較強遮擋功能 的避雨棚。 參考圖如下： 	(1) \$500,000 \$500,000 (包括平台設置費用)
10.	通過山頂後，平 坦路段 [居民建議增設 種植區]		修剪樹木高度 (包括修剪枯萎 部分)	(--) \$100,000 \$100,000	支持建議	(--) \$100,000 \$100,000

	位置 [居民建議，如適用]	現時情況	改善建議	(數量)單價估算 總算	工作小組意見/ 綜合修訂建議	(修訂數量)單價估算 總算
						
11.	中式涼亭(坊間稱『悠然亭』)		維修現有混凝土涼亭	<u>(1) \$5,000</u> \$5,000	支持建議	<u>(1) \$5,000</u> \$5,000
12.	山頂近中式涼亭(坊間稱『悠然亭』)位置		改建現有「清水灣牛尾海觀景圖」資訊板	<u>(1) \$200,000</u> \$200,000	小組成員認為成本較高，建議考慮在資訊板前增建石級以配合高度及更新現有的金屬(或以相片代替)資訊板。	<u>(1) \$50,000</u> \$50,000

	位置 [居民建議，如適用]	現時情況	改善建議	(數量)單價估算 總算	工作小組意見/ 綜合修訂建議	(修訂數量)單價估算 總算
13.	山頂往敬賢里 方向(坊間稱 『康樂文化徑』 位置)路段 [居民建議增設 扶手及維修石 級。]	 路面不平	石級維修	(約 50 米) \$2,000/米 \$100,000	支持建議	(約 50 米) \$2,000/米 \$100,000
			設置仿木欄 杆,參考圖如下: 	(約 50 米) \$3,000/米 \$150,000	支持建議	(約 50 米) \$3,000/米 \$150,000
14.	山頂往敬賢里 方向(坊間稱 『康樂文化徑』 位置)路段 [居民建議增設 亭子及座椅]	 雜物及垃圾會被移走	設置有蓋座椅	(2) \$100,000 \$200,000	建議設置較大型 避雨棚/涼亭代 替有蓋座椅 參考圖如下: 	(1) \$500,000 \$500,000 (包括平台設置費用)
			設置平台	(2) \$100,000 \$200,000		

	位置 [居民建議，如適用]	現時情況	改善建議	(數量)單價估算 總算	工作小組意見/ 綜合修訂建議	(修訂數量)單價估算 總算
15.	近敬賢里出入口位置		設置涼亭連石櫈	(1) \$800,000 \$800,000	因接近出入口，成員認為該地點只適宜設置 1-2 套「鷹棚」款式有蓋座椅。 參考圖如下： 	(2) \$100,000 \$200,000
16.	沿行山徑的適當位置(較多晨運人士結集處)	 未經合法批准的設置物 將被移除	設置掛架，參考圖如下： 	(~5) \$50,000 \$250,000	支持及建議在掛架旁加標示「愛護樹木」標語，提示行山人士不宜在樹上掛重物。	(~5) \$50,000 \$250,000
17.	沿行山徑的適當位置 [居民建議在出入口設路徑指		考慮更換現有不銹鋼指示牌，並附上資訊。參考圖如下：	(~5) \$50,000 \$250,000	支持建議 (保留坊間文化創作的安排將繼續探討)	(~5) \$50,000 \$250,000

	位置 [居民建議，如適用]	現時情況	改善建議	(數量)單價估算 總算	工作小組意見/ 綜合修訂建議	(修訂數量)單價估算 總算
	示牌(包括歷史遺跡導賞及標示)]	現有指示牌欠缺資訊				

@ 由「房屋及環境衛生委員會」轉介

估計修築費(2014年3月修訂):	3,065,000
10% 應急費用:	306,500
10% 通脹準備:	337,150
總計:	<u>3,708,650</u>
建議申請數額:	<u><u>3,710,000</u></u>