

「灣仔區整體公園設施的需要調查」

服務規格和要求

草擬本(修訂)

(一) 計劃背景

註解 [C01]: 應參考相關會議決議原因，標明何次區議會會議、討論問題為何。2011年的研究可作附錄參考資料，而非今次調查的背景。

1. 灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會在二零一六年十二月六日第七次會議上，曾討論將蓮花宮花園及蓮花宮東街休憩處改建為寵物公園，當時席上的三份的問卷調查各有結論。故有委員建議聘請專業學術機構進行調查。有鑑於此，區議會主席表示可一併就灣仔區整體的公園設施進行全面檢視，邀請獨立學術機構進行學術研究，並就寵物公園可行性進行學術研究及檢討區內公園設施。委員會議決贊成此安排，於2017/18年度預留撥款，邀請獨立學術機構進行學術研究，就研究結果再作跟進。~~灣仔區議會曾於2011年贊助屬下地區工程及設施管理委員會與循道衛理中心合辦，康樂及文化事務署（康文署）協辦，進行「灣仔區公園設施及使用調查」，以了解灣仔區市民對公園設施之意見，並提供優化公園設施之意見，從而提升居民生活質素。~~

2. 現屆灣仔區議會同意進行「灣仔區整體公園設施的需要調查」，並由灣仔區休憩用地設施及需求研究工作小組（工作小組）跟進。

3. 「灣仔區整體公園設施的需要調查」（下稱「2017公園調查」）的目的如下所列：

(1) 「2017公園調查」須重新檢視灣仔區內市民、公園及休憩用地設施持份者對區內整體公園設施的需要，並就公園及休憩用地設施的設計和規劃提供合適的優化建議；

(2) 「2017公園調查」需要研究哪些公園／休憩用地設施可提升為寵物公園用途，並提出建議；

(3) 「2017公園調查」需要特別就以下四個由康文署管轄的公園及休憩用地提升為寵物公園用途作出研究：(a) 灣仔峽公園、(b) 銅鑼灣花園、(c) 司徒拔道休憩處以及(d) 蓮花宮花園。

(二) 計劃內容

4. 以回應工作小組就「2017公園調查」的要求和達致第3段所列的目的，「2017公園調查」內容和成果必須包含但不限於以下部分：

(1) 就灣仔區內居民及設施持份者對公園及休憩用地設施的需求進行調查，調查方法應包括但不限於下列：

- 街頭~~及／或電話~~訪問（須不少於500個樣本，並須列出訪問對象、類型，應涵蓋不同年齡、性別、職業、種族國籍、教育程度等，盡量收集各階層不同背景人士的意見，**並應包括不同時段使用者的意見**）或工作坊（須列出工作坊的形式、舉行次數、每次的參與人數、參與者背景等資料，**亦須以方便市民出席為首要考量**）；
- 須參考工作小組提供的文件，並參考其他學術文獻（須列明資料來源）；
- 須進行實地考察，以及**清晰制訂**實地考察的指標。

(2) 檢視灣仔區內整體公園及休憩用地設施的設計和規劃，並提供合適的優化建議，承辦機構須：

- 列出作調查的公園數量，以及是否涵蓋全部的公園或是

按某些準則（如按面積以大、中、小型公園劃分；或公園所在的選區劃分；或公園原有的設施等）；

- 說明揀選調查的公園的準則。

(3) 研究哪些灣仔區內公園及休憩用地設施適合提升為寵物公園用途，承辦機構須：

- 透過廣泛而深入的研究，因應社區需求定出寵物公園相關配套的標準，以完善社區配套作為設計準則。~~弁定和說明理想的寵物公園的條件~~

(4) 就「康樂及文化事務署轄下灣仔區康樂體育設施及可供用作寵物公園的場地介紹」之四個地點作出研究。(包括灣仔峽公園、銅鑼灣花園、司徒拔道休憩處及蓮花宮花園)，承辦機構須：

- 說明研究方法（調查樣本數量不得少於500份，並須列出訪問對象、類型，應涵蓋不同年齡、性別、職業、種族國籍、教育程度等，盡量收集各階層不同背景人士的意見，並應包括不同時段使用者的意見，訪問地點不限於該設施範圍內，並應包括公園附近的主要路口）

5. 以下項目為選擇性的報價項目：

(1) 製作「灣仔區整體公園設施的需要調查」報告，包括

- 排版整理及設計調查報告費用；
- 提供調查報告的電子版本，以供日後付印之用；
- 印刷調查報告（不少於500份印刷本）。

(三) 工作期限

3.1 承辦機構必須按下列時間表依時完成各項工作：

	事項	日期
--	----	----

草擬本(修訂)_2017年9月18日

(於2017年9月19日傳閱，請工作小組成員以「追蹤修訂」模式提供意見，以便整合，謝謝。)

(1)	派員參與為是次調查研究揀選承辦機構的會議(屆時或有獨立面見承辦機構環節)	2017年10月19日
(2)	通知獲揀選中標承辦機構日期	2017年10月下旬
(3)	中標承辦機構進行研究及撰寫報告	2017年10月下旬至 2018年1月
(4)	中標承辦機構出席本工作小組或灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會會議，向本工作小組講解研究報告的內容和匯報進度	2017年12月
(5)	中標承辦機構向灣仔區議會或屬下相關委員會提交研究報告及確認報告 (屆時承辦機構須派員出席會議說明研究報告)	2018年1月30日
(6)	公佈研究結果、印刷報告(如適用)	2018年2月

3.2 本工作小組有權因應情況更改 3.1 項的時間表，承辦機構如未能按此時間表或本工作小組修訂的時間表完成各項工作，承辦機構必須承擔本工作小組因調查研究延誤而招致的一切損失，包括賠償。

(四) 基本服務規格和要求

4.1 有關本調查研究的詳細要求項目須參閱「附表(甲)」，承辦機構必須

按照本工作小組的人員指示提供有關服務，並按本工作小組所定的時間表完成各項工作。

4.2 承辦機構須派員參與為是次調查研究揀選承辦機構的會議(屆時或有獨立面見承辦機構環節)。

4.3 承辦機構須在遞交報價時，遞交一份關於是次調查研究的計劃書，並須詳列計劃時間表、內容、推行方法等各項資料，及一份過往同類型的工作紀錄，以供本工作小組參考，計劃書內容包括但不限於：

(一) 預計調查研究的進度和程序

(二) 所需設備和人力資源的組織圖及時間表

(三) 推行方法

4.4 承辦機構須出席本工作小組或灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會會議，向本工作小組講解研究報告的內容和匯報進度。

4.5 承辦機構須派員出席灣仔區議會或屬下相關委員會，向委員會說明及提交研究報告。

4.6 承辦機構必須自行安排所需的人手和運輸等，並確保有足夠人手進行有關項目工作。

4.7 「附表(甲)」項目的報價包括一切費用及各項雜費在內。

4.8 計劃如經本工作小組接納後，不得隨意更改。所有修訂，須經本工作小組事先批准。

4.9 任何有關此調查研究報告的版權均屬灣仔區議會。

4.10 本工作小組有權拒絕任何報價而不作任何解釋。

4.11 所有標書及相關資料一經遞交概不發還。

4.12 如計劃內容涉及任何商標、版權或專利，承辦機構須自行申請批准及承擔所需費用。

(五) 遞交報告形式

5.1 承辦機構於遞交報告時，須準備以下文件：

- 電子簡報(Microsoft PowerPoint 2010)以作匯報之用
- 電子書面報告(Microsoft Word 2010)，報告格式需獲得本工作小組批准。

(六) 調查研究數據及文檔

6.1 承辦機構須遞交所有用作調查研究用途的數據、所有為調查研究拍攝的照片、所有與調查研究相關的完整文檔及其他資料予本工作小組。

(七) 進行調查訪問

7.1 進行調查訪問的日子應涵蓋正常工作日、星期六、星期日、學校假期及法定假期。

(八) 保險及賠償責任

8.1 承辦機構須就服務期間購買所有相關的保險，包括為其聘用之工作人員購買相關保險。

8.2 如承辦機構在服務期間因疏忽導致工作人員或他人受傷或財物損毀，而本工作小組或其職員因此遭索償，承辦機構須賠償本工作小組或其職員一切費用。

8.3 承辦機構在聘用員工時，薪酬須不低於法定最低工資的規定。

(九) 選取承辦機構準則

9.1 本工作小組將根據各報價者的報價、所提供的服務、過往的經驗等，選擇合適的承辦機構，但不一定採納最低的報價。

9.2 本工作小組保留取消部分報價項目的權利，並且不一定採購所列出的全部項目。有關項目的相應金額會從總額中扣除。如項目數量有所更改，實際金額會按比例相應調整。

(十) 終止合約

10.1 如承辦機構所提供的服務未能達致本工作小組的要求，政府有權隨時終止合約，且不會對承辦機構作出任何賠償。

(十一) 遞交報價方法

11.1 如有意投標，請於二零一七年十月十一日(星期三)下午二時三十分或之前，將下列填妥的文件以密封信件形式投入設於灣仔民政事務處的報價箱(地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓總務室2118-2124室)，信封面請清楚註明「灣仔區整體公園設施的需要調查」報價單，並標明報價編號(WCDO12/2017)。逾期遞交或資料不全的報價文件，恕不受理。

- 填妥的報價表格(文件編號HAD231)*(須交回一式兩份)；
- 填妥的報價單(附件二)
- 承辦機構就是次調查研究製作的計劃書；
- 承辦機構過往籌辦類近調查研究的簡單資料，例如主題及形式等。

11.2 若截止投標當日(二零一七年十月十一日)下午二時三十分(香港時間)，香港天文台發出黑色暴雨警告訊號或八號以上熱帶氣旋警告訊號，投標截止日期及時間將延遲至黑色暴雨警告訊號或八號以上熱帶氣旋警告訊號取消後的下個工作天(即二零一七年十月十二日)中午十二時正。

(十二) 查詢

草擬本(修訂)_2017年9月18日

(於2017年9月19日傳閱，請工作小組成員以「追蹤修訂」模式提供意見，以便整合，謝謝。)

- 12.1 投標者若須進一步了解本標書內容，可致電2835 1994與灣仔民政事務處張瀨文女士聯絡。

草擬本(修訂)_2017年9月18日

(於2017年9月19日傳閱，請工作小組成員以「追蹤修訂」模式提供意見，以便整合，謝謝。)

附表(甲)

**「灣仔區整體公園設施的需要調查」
報價單**

截標日期及時間：二零一七年十月十一日(星期三)下午二時三十分

本機構願意承辦「灣仔區整體公園設施的需要調查」研究，現報價如下：

項目	報價金額	備註
1	就灣仔區內居民及設施持份者對公園及休憩用地設施的需求進行調查，包括但不限於訪問、工作坊、參考文獻以及工作小組提供的有關文件等方法獲取資料。(註 1)	
• 只限於街頭及／或電話訪問，調查地點並應包括公園附近的主要路口（須不少於 500 個樣本*）；		每增加 100 個樣本的報價：
• 工作坊（須列出工作坊的形式、舉行次數、每次的參與人數、何人將獲邀、工作坊目的為何等資料須列出工作坊的形式、舉行次數、每次的參與人數等資料）；		
• 進行實地考察（須不少於 500 個樣本*）		每增加 100 個樣本的報價：
2	檢視灣仔區內整體公園及休憩用地設施的設計和規劃，並提供合適的優化建議。	
• 請在計劃書列出計劃在灣仔區內的公園作調查的公園數量		
• 請在計劃書說明揀選計劃研究的公園準則		
3	研究哪些灣仔區內公園及休憩用地設施適合提升為寵物公園用途，並提出建議。	
• 請在計劃書內提出因應社區需求定出寵物公		

草擬本(修訂)_2017年9月18日

(於2017年9月19日傳閱，請工作小組成員以「追蹤修訂」模式提供意見，以便整合，謝謝。)

	園相關配套的標準，以完善社區配套作為設計準則。界定寵物公園的條件 - 請在計劃書列出計用作調查的劃在灣仔區內的公園作調查的公園數量及每個調查對象的樣本數量。 - 請在計劃書說明揀選計劃研究的公園準則 - 請以社區為本，提出改善現有針對寵物的社區配套的建議。		
4	就「康樂及文化事務署轄下灣仔區康樂體育設施及可供用作寵物公園的場地介紹」之四個地點作出研究。 (包括灣仔峽公園、銅鑼灣花園、司徒拔道休憩處及蓮花宮花園) (註 2) - 調查樣本數量須不少於 500 份，並於備註欄內註明每增加 100 個樣本的報價。 - 請在計劃書說明研究方法		
5	<u>以下項目為選擇性的報價項目：</u> 製作「灣仔區整體公園設施的需要調查」報告，(註 3) (i) 排版整理及設計調查報告費用； (ii) 提供調查報告的電子版本，以供日後付印之用。 (iii)印刷調查報告(500 份印刷本)，須於備註欄內列明每加印 100 份印刷本的報價。 - 報告之排版及設計須經本工作小組落實後才正式印刷 - 電子版本採用之格式須獲得本工作小組同意 - 任何有關此調查報告的版權，均屬灣仔區議會持有 - 付印不涉及任何版權費用 - 須包括送貨服務至灣仔修頓中心	(i) (ii) (iii)	(iii) 每加印 100 份印刷本 的報價
		總額：	

可提供服務的最早日期：____年____月____日 / 訂立合約後的____天 (請刪去不適用部份)

草擬本(修訂)_2017年9月18日

(於2017年9月19日傳閱，請工作小組成員以「追蹤修訂」模式提供意見，以便整合，謝謝。)

獲授權提供報價人士簽署：

(公司蓋章)

姓名：

職位：

公司名稱：

通訊地址：

聯絡電話：

日期：

註 1: 中標承辦機構需要參考本工作小組提供的文件，加上中標承辦機構自行進行的調查和研究，融合整理以製作報告，有關文件詳列如下：

(1) 灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會 第二次會議紀錄及
討論文件(文件編號: 8/2016)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

(i) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_minutes/dwfm/5th_dwfm_minutes_02_c.pdf

(ii) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfm/9715/wc_dwfm_2016_008_c.pdf

(iii) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfm/9715/wc_dwfm_2016_008_annex1_c.pdf

(iv) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfm/9715/wc_dwfm_2016_008_annex2_c.pdf

(v) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfm/9715/wc_dwfm_2016_008_annex3_c.pdf

(2) 灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會 第三次會議紀錄及
討論文件(文件編號: 17/2016)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

(i) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_minutes/

草擬本(修訂)_2017年9月18日

(於2017年9月19日傳閱，請工作小組成員以「追蹤修訂」模式提供意見，以便整合，謝謝。)

[dwfmc/5th dwfmc minutes 3 c final.pdf](#)

(ii)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9716/wc_dwfmc_2016_017_c.pdf

(iii)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9716/wc_dwfmc_2016_017_annex1_c.pdf

(iv)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9716/wc_dwfmc_2016_017_annex2i_c.pdf

(v)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9716/wc_dwfmc_2016_017_annex2ii_c.pdf

(vi)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9716/wc_dwfmc_2016_017_annex3_c.pdf

(3) 灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會 第五次會議紀錄、
討論文件(文件編號: 30/2016)及補充資料(文件編號: 36/2016)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

(i)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_minutes/dwfmc/5th dwfmc minutes 5 c update.pdf

(ii)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9718/wc_dwfmc_2016_030_c.pdf

(iii)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9718/wc_dwfmc_2016_030_c_annex1.pdf

(iv)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9718/wc_dwfmc_2016_030_c_annex2.pdf

(v)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9718/wc_dwfmc_2016_030_c_annex3.pdf

(vi)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9718/wc_dwfmc_2016_030_c_annex4.pdf

(vii)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/11444/wc_dwfmc_2016_036_c.pdf

(viii)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/11444/wc_dwfmc_2016_036_c_annex1.pdf

(viv)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/11444/wc_dwfmc_2016_036_c_annex2.pdf

(vv)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/11444/wc_dwfmc_2016_036_c_annex3.pdf

(4) 灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會 第七次會議紀錄

草擬本(修訂)_2017年9月18日

(於2017年9月19日傳閱，請工作小組成員以「追蹤修訂」模式提供意見，以便整合，謝謝。)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

(i) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_minutes/dwfmc/5th_dwfmc_minutes_7_c.pdf

(5) 灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會 第九次會議紀錄

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

(i) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_minutes/dwfmc/5th_dwfmc_minutes_9_c.pdf

(6) 灣仔區議會地區工程及設施管理委員會屬下灣仔區休憩用地設施及需求研究工作小組第一次至第三次會議紀錄及討論文件(文件編號: 1/2017 至 5/2017)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

(i) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/tc_chi/meetings/working_group/workgroup_meetings.php

(7) 由康樂及文化事務署進行的「將蓮花宮花園及蓮花宮東街休憩處改建為寵物公園」調查結果

(灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會 第七次會議 文件編號: 49/2016)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

(i) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9720/wc_dwfmc_2016_49_c_r.pdf

(ii) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9720/wc_dwfmc_2016_49_annex1_c.pdf

(iii) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9720/wc_dwfmc_2016_49_annex2_c_r.pdf

(iv) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9720/wc_dwfmc_2016_49_annex3_c.pdf

(v) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9720/wc_dwfmc_2016_49_annex4_7_c.pdf

(8) 由李文龍議員辦事處進行的「將蓮花宮花園及蓮花宮東街休憩處改建為寵物公園」調查結果

(灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會 第七次會議 文件編號: 51/2016)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

(i) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmc/9720/wc_dwfmc_2016_051_c.pdf

草擬本(修訂)_2017年9月18日

(於2017年9月19日傳閱，請工作小組成員以「追蹤修訂」模式提供意見，以便整合，謝謝。)

- (9) 由楊雪盈議員辦事處進行的「將蓮花宮花園及蓮花宮東街休憩處改建為寵物公園」調查結果

(灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員會 第七次會議 文件編號: 48/2016)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

- (i)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmcc/9720/wc_dwfmcc_2016_48_c.pdf
- (ii)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmcc/9720/wc_dwfmcc_2016_48_annex1_c.pdf
- (iii)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmcc/9720/wc_dwfmcc_2016_48_annex2_c.pdf
- (iv)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmcc/9720/wc_dwfmcc_2016_48_annex3_c.pdf
- (v)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/committee_meetings_doc/dwfmcc/9720/wc_dwfmcc_2016_048_annex_c.pdf

- (10) 「灣仔區整體公園設施的需要」集思會摘要

(灣仔區議會地區工程及設施管理委員會屬下灣仔區休憩用地設施及需求研究工作小組 第三次會議 文件編號: 4/2017 之附件一)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

- (i)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/working_groups_doc/DWFMCC/13163/wc_wgpdosf_2017_004_c_annex1.pdf

- (11) 地區團體或地區人士就「灣仔區整體公園設施的需要」提交的書面意見

(灣仔區議會地區工程及設施管理委員會屬下灣仔區休憩用地設施及需求研究工作小組 第三次會議 文件編號: 4/2017 之附件二)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

- (i)http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/working_groups_doc/DWFMCC/13163/wc_wgpdosf_2017_004_c_annex2.pdf

- (12) 灣仔區公園設施及使用調查報告書(2011年3月)

以上文件可從下列網頁下載參考：

http://faculty.arch.hku.hk/cpw/trial/images_publication/wanchai/Final_Report_Wan_Chai.pdf

註 2: 「康樂及文化事務署轄下灣仔區康樂體育設施及可供用作寵物公園的場地介紹」(灣仔區議會地區工程及設施管理委員會屬下灣仔區休憩用地設施及需求研究工作小組 第二次會議 文件編號: 2/2017)

以上文件可從灣仔區議會網頁下載參考：

草擬本(修訂)_2017年9月18日

(於2017年9月19日傳閱，請工作小組成員以「追蹤修訂」模式提供意見，以便整合，謝謝。)

- (i) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/working_groups_doc/DWFMC/13034/wc_wgpdosf_2017_002_c.pdf
- (ii) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/working_groups_doc/DWFMC/13034/wc_wgpdosf_2017_002_c_annex1.pdf
- (iii) http://www.districtcouncils.gov.hk/wc/doc/2016_2019/tc/working_groups_doc/DWFMC/13034/wc_wgpdosf_2017_002_c_annex2.pdf

註 3: 中標承辦機構需向灣仔區議會或屬下相關委員會提交研究報告及確認報告。
有關製作研究調查報告的項目將會以選擇性項目的方式進行報價。